

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมสร้างถนนดิน สายหนองซำ (บ้านพ่อเพชร ถึง เขตติดต่อ บ้านหนองบัวลอง)  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยหรือมีปริมาตรดินถม  
ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม. (วางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ จำนวน ๓๖ ท่อน) ๑ จุด (วางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐  
จำนวน ๑๘ ท่อน) จุดละ ๖ ท่อน จำนวน ๓ จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดการก่อสร้าง  
และปริมาณงานตามแบบ อบต. นาโพธิ์ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔)

๕.๒ ตามแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวปณัสพรท์ อาจอุดร

๖.๒ นายธนากร บุปผาโต

๖.๓ จ.อ. เถลิงศักดิ์ สว่างนอก

๖.๔ นายณัฐวุฒิ อินทรโคกสูง

ประเภทงาน โครงการ เสริมสร้างถนนดินสายหนองซำ ( บ้านพ่อเพชร ถึง เขตติดต่อ บ้านหนองบึงลง)  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหว่า หมู่ที่ 11 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  
แบบเลขที่  
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 2561

หน่วย:บาท

| ลำดับที่   | รายการ                       | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท)  | Factor F | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                |
|------------|------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|
| 1          | ประเภทงานทาง(ถนนภายในชุมชน)  | 258,813.00                    | 1.3624   | 352,606.83                  | Factor F                |
| 2          | ประเภทงานทาง(ถนนภายนอกชุมชน) |                               |          |                             | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%    |
| 3          | งานอาคาร                     |                               |          |                             | - ภาษี 7%               |
| 4          | งานชลประทาน                  |                               |          |                             | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%   |
| 5          | งานสะพานและท่อเหลี่ยม        |                               |          |                             | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| สรุป       |                              | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งาน |          | 352,606.83                  |                         |
|            |                              | ราคากลางคิดเป็น               |          | 350,000.00                  |                         |
| (ตัวอักษร) |                              | (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)       |          |                             |                         |

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค.0421.5/ว.27 ( ด่วนที่สุด ) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้ ราคาพาณิชย์ จ. บุรีรัมย์

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ  
(นายณัฐวุฒิ อินทร์โคกสูง)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวปณัสพรธ์ อาจุตุร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจแบบ/ประมาณการ  
(นายธนากร บุปผาโต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางวิไล ลิ้มไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ประมาณราคาก่อสร้าง      โครงการ เสริมสร้างถนนดินสายนองช้า ( บ้านพอเพชร ถึง เขตติดต่อบ้านหนองบัวลอม)  
สถานที่ก่อสร้าง      บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11      ตำบลนาโพธิ์ อำเภอโนนโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  
ฝ่ายประมาณราคา      ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ประมาณการโดย

นายณัฐวุฒิ อินทรโคกสูง

นายช่างโยธา

วันที่ ๒๐ เมษายน 2561

| ลำดับ<br>ที่      | รายการ                                                           | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ |             | ค่าแรงงาน |              | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------------------|--------------|
|                   |                                                                  |          |       | หน่วยละ  | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ   | รวมค่าแรงงาน |                          |              |
|                   | งานดิน                                                           |          |       | -        | -           | -         | -            | -                        | พาดินश्य์ จ. |
| 1                 | งานดินถม                                                         | 7,200.00 | ลบ.ม. | 21.09    | 151,848.00  |           | -            | 151,848.00               | พาดินश्य์ จ. |
| 2                 | งานขุดย้าย(ระยะไม่เกิน 1 ก.ม.ต่อ ลบ.ม.<br>( ขนย้ายด้วยรถ 6 ล้อ ) | 2,500.00 | ลบ.ม. | 19.05    | 47,625.00   |           | -            | 47,625.00                | พาดินश्य์ จ. |
| 3                 | งานรับเกลี่ยทางป่า ขุดต่อ                                        | 9,000.00 | ตร.ม. | 3.60     | 32,400.00   |           | -            | 32,400.00                | พาดินश्य์ จ. |
| 4                 | ท่อ คสล. Ø 0.60 m.                                               | 36.00    | ท่อน  | 540.00   | 19,440.00   |           | -            | 19,440.00                | พาดินश्य์ จ. |
| 5                 | ท่อ คสล. Ø 0.40 m.                                               | 18.00    | ท่อน  | 350.00   | 6,300.00    |           | -            | 6,300.00                 | พาดินश्य์ จ. |
| 6                 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์                                             | 10.00    | ถุง   | 120.00   | 1,200.00    |           | -            | 1,200.00                 | พาดินश्य์ จ. |
| รวมวัสดุและแรงงาน |                                                                  |          |       |          |             |           |              |                          | 258,813.00   |

ผู้ประมาณการ


(นายณัฐวุฒิ อินทรโคกสูง)

นายช่างโยธา


ผู้ตรวจแบบ/ประมาณการ

(นาย ชนกร นุโสภาโต)

ผู้อำนวยการกองช่าง



แปลนถนน  
not to scale



รูปตัด A-A  
not to scale



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงโพธิ์  
อำเภอหนองโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อโครงการ  
เสริมสร้างถนนดิน

ผู้สำรวจ/เขียนแบบประมาณการ

(นาย ณัฐวุฒิ อินทรโคกสูง)  
นายช่างโยธา

ผู้ตรวจสอบเขียนแบบประมาณการ

(นาย ธนากร บุญโต)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ

(นางสาวปณิสรพร อัจฉิต)  
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงโพธิ์ มีอำนาจตามพ.บ.สภา อบจ. พ.ศ. 2537 มาตรา 66

ผู้อนุมัติ


(นางวิไล อิมโธสง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงโพธิ์

แบบเลขที่

แผ่นที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน



ชื่อโครงการ  
เสริมสร้าง ๓

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ/ประมาณการ

(นาย ณัฐวุฒิ อินทร์โคกสูง)  
นายช่างโยธา

ผู้ตรวจสอบเขียนแบบ/ประมาณการ

(นาย ธนกร บุปผาโต)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ

(นางสาวปณัฏฐพรท์ อัจจุตร)  
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาเวรราชการแทน  
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ผู้อนุมัติ

(นางวิไล ลิ้มโธสง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

**แบบเลขที่**

วัน/เดือน/ปี

## จุดดำเนินการก่อสร้าง

ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ดร.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

ศ.บ้านแพง อ.พทไธสง จ.บุรีรัมย์

ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

แผนกที่ ๑๒๑ อ.บต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์


ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

| สัญลักษณ์ |             |  |               |  |                                      |  |                    |  |                  |
|-----------|-------------|--|---------------|--|--------------------------------------|--|--------------------|--|------------------|
|           | เขตห้าม     |  | จนเกิน        |  | ถนนด้านนาโพธิ์                       |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | ปศุสัตว์และประมง |
|           | เขตหมู่บ้าน |  | สะพานลงเรือ   |  | ที่ก่อหัด                            |  | โรงเรียน           |  | หอประชุม         |
|           | ทางหลวง     |  | คลอง - ถ้ำน้ำ |  | โรงเรียน                             |  | หอสมุด             |  |                  |
|           | ถนน คสล.    |  | ฝายกั้น       |  | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ |  | หอสมุด             |  |                  |
|           | ถนนลูกรัง   |  | หนอง สระ บึง  |  | วัด                                  |  | บ่อน้ำ             |  |                  |


## แบบจ่ายประชาชนสมัครโครงการก่อสร้าง



**แปลน 1:100**



รูปด้านหน้า 1:100

รูปด้านหลัง 1:100

## รายการประกอบแบบ

1. เสาค้ำหลักและป้ายทางสี่เหลี่ยมผืนผ้า
2. ตัวหนังสือสีขาว

รูปด้านข้าง 1:100

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ/ประมาณการ  
(นาย ณัฐพล อินทร์เคสง)

ผู้ตรวจสอบ เห็นแบบประเมินการ  
(นาย ธนากร นุสชาติ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เขียนชอบ

(นางสาวปณิษฐา อัจจุคร)  
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาการแทน  
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ผู้นำนวัตกรรม

(นางวิไล ลิ้มโธสง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

| แบบเลขที่ | แผ่นที่ |
|-----------|---------|
|-----------|---------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>         ๒๕๖๓<br/>         ๒๕๖๔<br/>         ๒๕๖๕<br/>         ๒๕๖๖<br/>         ๒๕๖๗<br/>         ๒๕๖๘<br/>         ๒๕๖๙<br/>         ๒๕๗๐<br/>         ๒๕๗๑<br/>         ๒๕๗๒<br/>         ๒๕๗๓<br/>         ๒๕๗๔<br/>         ๒๕๗๕<br/>         ๒๕๗๖<br/>         ๒๕๗๗<br/>         ๒๕๗๘<br/>         ๒๕๗๙<br/>         ๒๕๘๐<br/>         ๒๕๘๑<br/>         ๒๕๘๒<br/>         ๒๕๘๓<br/>         ๒๕๘๔<br/>         ๒๕๘๕<br/>         ๒๕๘๖<br/>         ๒๕๘๗<br/>         ๒๕๘๘<br/>         ๒๕๘๙<br/>         ๒๕๙๐<br/>         ๒๕๙๑<br/>         ๒๕๙๒<br/>         ๒๕๙๓<br/>         ๒๕๙๔<br/>         ๒๕๙๕<br/>         ๒๕๙๖<br/>         ๒๕๙๗<br/>         ๒๕๙๘<br/>         ๒๕๙๙<br/>         ๒๖๐๐       </p> | <p>         ๒๕๖๓<br/>         ๒๕๖๔<br/>         ๒๕๖๕<br/>         ๒๕๖๖<br/>         ๒๕๖๗<br/>         ๒๕๖๘<br/>         ๒๕๖๙<br/>         ๒๕๗๐<br/>         ๒๕๗๑<br/>         ๒๕๗๒<br/>         ๒๕๗๓<br/>         ๒๕๗๔<br/>         ๒๕๗๕<br/>         ๒๕๗๖<br/>         ๒๕๗๗<br/>         ๒๕๗๘<br/>         ๒๕๗๙<br/>         ๒๕๘๐<br/>         ๒๕๘๑<br/>         ๒๕๘๒<br/>         ๒๕๘๓<br/>         ๒๕๘๔<br/>         ๒๕๘๕<br/>         ๒๕๘๖<br/>         ๒๕๘๗<br/>         ๒๕๘๘<br/>         ๒๕๘๙<br/>         ๒๕๙๐<br/>         ๒๕๙๑<br/>         ๒๕๙๒<br/>         ๒๕๙๓<br/>         ๒๕๙๔<br/>         ๒๕๙๕<br/>         ๒๕๙๖<br/>         ๒๕๙๗<br/>         ๒๕๙๘<br/>         ๒๕๙๙<br/>         ๒๖๐๐       </p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| จำนวน | วัน/เดือน/ปี |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

จำนวน

**รายละเอียดโครงการ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์**

| ลำดับที่ | สถานที่ดำเนินโครงการ |         | รายละเอียดโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณ   | หมายเหตุ |
|----------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|          | บ้าน                 | หมู่ที่ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          |
| 1        | หนองหัว              | 11      | <p>โครงการ เสริมสร้างถนนดิน สายหนองหัว ( บ้านพ่อเพชร ถึง เขตติดต่อกับบ้านหนองบัวทอง )</p> <p>ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 18,00.00 เมตร สูง 0.80 เมตร พร้อมปรับเกลี่ย หรือ มีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 7,200.00 ลบ.ม</p> <p>( วางท่อ คสล. Ø 0.60 จำนวน 36 ท่อน ) 1 จุด</p> <p>( วางท่อ คสล. Ø 0.40 จำนวน 18 ท่อน ) จุดละ 6 ท่อน จำนวน 3 จุด</p> <p>( พร้อม บ้ายประชาชนสัมพันธ 1 บ้าย )</p> <p>รายละเอียดการก่อสร้างและปริมาณงานตามแบบ อบต.นาโพธิ์ กำหนด</p> | 350,000.00 |          |

ผู้ประมาณการ   
 (นายณัฐวุฒิ อินทรโคกสูง)  
 นายช่างโยธา

ผู้ตรวจแบบ/ประมาณการ   
 (นาย ฐานากร นุฒาโต)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง