



สรุปผลการประมาณราคาส่งสร้างทาง

โครงการ  
 11  
 ปก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโพธิ์-หนองขี้หมู หมู่ที่ 11  
 งานผิวจราจรหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,440 เมตร หน้า 0.10 เมตร  
 หรือมีปริมาณอัตราหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 432 ลูกบาศก์เมตร

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

แบบเลขที่ 003/2567

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองขี้หมู หมู่ที่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุรวมค่าแรง		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผิวทาง	- งานปาดและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	4,320.00	1.73	7,473.60	
2	งานพราง	- หินคลุก ทลวม	ลูกบ.ม.	432.00	534.06	230,713.92	
		- งานปาดและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	4,320.00	3.67	15,854.40	
						254,041.92	
						254,041.92	

(ลงชื่อ) ..... ประมวลราคา

(นายทินภัทร ชูไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นายประพนธ์ นานาพรหม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

(ลงชื่อ) ..... ตรวจสอบ

(นายทินภัทร ชูไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นายไพศาล พลสม)

ตำแหน่ง นายกองเอกกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

3.2.(1) งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าตัดจากปกใบ (รวมค่าตัด)

ค่าขนส่ง 82 กม.

รวม

ส่วนยุบตัว 534.06 x 1.00 (หน่วย)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (หินคลุก) : ผสม(Blend)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง(หินคลุก) : ๒๓๗)

ค่าใช้จ่ายรวม = 1+2+3

ค่างานต้นท่อน

Break Down 1/1	=	354.66	บาท/ลบ.ม.
	=	179.40	บาท/ลบ.ม.
	=	534.06	บาท/ลบ.ม.
	=	534.06	บาท/ลบ.ม.1
	=	534.06	บาท/ลบ.ม.2
	=	534.06	บาท/ลบ.ม.3
	=	534.06	บาท/ลบ.ม.
	=	534.06	บาท/ลบ.ม.





Գրքի համար	Միջակայք	Միջակայք (միջակայք)	Միջակայք (միջակայք)	Միջակայք (միջակայք)	Միջակայք (միջակայք)	Միջակայք (միջակայք)	Միջակայք (միջակայք)	Միջակայք (միջակայք)	Միջակայք (միջակայք)	Միջակայք (միջակայք)	
										Միջակայք (միջակայք)	Միջակայք (միջակայք)
1	1.79	0.22	0.28	1.73	3.81	0.69	0.55	0.78	0.98	5.51	22.65
2	5.71	4.73	0.78	0.98	5.51	21.77	4.39	13.50	45.94	48.64	22.65
3	22.24	18.41	3.06	3.83	21.47	8.28	2.13	8.28	8.71	33.52	41.66
	8.71	6.58	1.70	2.13	8.28	29.34	4.18	4.18	32.68	33.52	41.66
	41.66	35.18	5.18	6.48	40.36	68.74	5.83	67.57	68.74	68.74	68.74
	68.74	62.91	4.66	5.83	67.57	19.00	23.75	76.69	81.44	81.44	81.44
4	33.70	25.55	6.52	8.15	32.07	10.13	1.46	1.83	9.76	10.13	10.13
	10.13	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36	16.20	55.12	58.36	58.36	58.36
5	19.05	15.61	2.75	3.44	18.36	76.36	26.13	71.13	76.36	76.36	76.36
	76.36	50.23	20.90	26.13	71.13	25.76	5.25	24.71	25.76	25.76	25.76
6	25.76	20.51	4.20	5.25	24.71	93.75	32.14	87.32	93.75	93.75	93.75
	93.75	61.61	25.71	32.14	87.32	8.51	2.08	8.09	8.51	8.51	8.51
7	8.51	6.43	1.66	2.08	8.09	11.47	2.64	10.94	11.47	11.47	11.47
	11.47	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00	4.23	14.15	15.00	15.00	15.00
	15.00	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80	2.19	11.36	11.80	11.80	11.80
9	11.80	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44	0.78	7.28	7.44	7.44	7.44
	7.44	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27	1.10	7.05	7.27	7.27	7.27
10	7.27	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18	2.76	16.63	17.18	17.18	17.18
	17.18	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74	3.81	22.98	23.74	23.74	23.74
	23.74	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31	5.68	34.17	35.31	35.31	35.31
12	35.31	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69	8.30	50.03	51.69	51.69	51.69
	51.69	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42	0.61	2.30	2.42	2.42	2.42
	2.42	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35	0.85	3.18	3.35	3.35	3.35
	3.35	3.71	1.00	1.25	4.71	4.86	1.25	4.71	4.86	4.86	4.86
	4.86	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28	1.84	6.91	7.28	7.28	7.28


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏՆԱԿԱՆ ԵՎ ԿՈՒՆԵՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՄ (1999-2000 թթ.)

ԿՐԹԱՆՈՒՄ



Գործի անվանումը (այլ)	Կադրերի քանակ (մարդ)	Միավորի արժեքը (ՀՀ դրամ)			
		Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր
Կադրերի քանակը	150,000				
Կադրերի քանակը	160,18	35,15	43,94	195,33	204,12
Կադրերի քանակը	12,89	1,74	2,18	14,63	15,07
Կադրերի քանակը 2 ժամ	15,26	5,34	6,68	20,60	21,94
Կադրերի քանակը	10,20	1,92	2,40	12,12	12,60
Կադրերի քանակը	20,86	2,53	3,16	23,39	24,02
Կադրերի քանակը	12,16	2,39	2,99	14,55	15,15
Կադրերի քանակը	8,21	1,06	1,33	9,27	9,54
Կադրերի քանակը	32,73	11,03	13,79	43,76	46,52
Կադրերի քանակը	41,07	5,29	6,61	46,36	47,68
Կադրերի քանակը	36,00	11,03	13,79	47,03	49,79
Կադրերի քանակը	41,07	5,29	6,61	46,36	47,68
Կադրերի քանակը	41,07	5,29	6,61	46,36	47,68
Կադրերի քանակը	22,89	5,92	7,40	28,81	30,29
Կադրերի քանակը 15 րոպե	28,61	7,39	9,24	36,00	37,85
Կադրերի քանակը 20 րոպե	38,15	9,86	12,33	48,01	50,48
Կադրերի քանակը 25 րոպե	45,77	11,83	14,79	57,60	60,56
Կադրերի քանակը 30 րոպե	10,27	2,07	2,59	12,34	12,86
Կադրերի քանակը	2,36	0,39	0,49	2,75	2,85
Կադրերի քանակը	44,39	5,86	7,33	50,25	51,72
Կադրերի քանակը 3 րոպե	60,56	7,39	9,24	67,95	69,80
Կադրերի քանակը 4 րոպե	73,36	8,11	10,14	81,47	83,50
Կադրերի քանակը 5 րոպե	88,93	9,00	11,25	97,93	100,18
Կադրերի քանակը 6 րոպե	10,64	1,97	2,46	12,61	13,10
Կադրերի քանակը 5 րոպե	12,41	2,30	2,88	14,71	15,29
Կադրերի քանակը 10 րոպե					

Գործի արժեքը (ՀՀ դրամ) 30.00 - 30.99 մր / օր  
 (Գործի արժեքը 258)



1. กรณีการขอยุ้ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับหน่วยงานปลายทางให้เขียนอัตราส่วนค่า Factor F  
 2. กรณีงานอื่นๆที่นอกเหนือจากแผนกห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ให้เขียนอัตราส่วนค่า Factor F ในช่อง "รวมใบรับ Factor"

หมายเลข	ค่ารวม (บาท)	ค่ารวม (บาท)	อัตราส่วน	ค่าเฉลี่ย	ค่า 1	ค่า 2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)	
							รวม	รวม
> 700	20.8338	1.666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848
700	16.0808	1.666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345
500	10.6384	1.666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742
450	7.5559	1.666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394
400	7.4310	1.666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342
350	6.9412	1.666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290
300	6.3772	1.666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230
250	6.3435	1.666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177
240	6.0233	1.666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143
230	5.4722	1.666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078
220	5.1693	1.666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042
210	4.7961	1.666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945
200	4.7235	1.666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940
190	4.428	1.666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906
180	4.3285	1.666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895
170	4.1865	1.666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879
160	4.0051	1.666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860
150	3.9481	1.666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853
140	3.9805	1.666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810
130	3.8615	1.666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796
120	3.7521	1.666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782
110	3.6511	1.666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770
100	3.5577	1.666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759
90	3.4708	1.666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748
80	3.3900	1.666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738
70	3.3145	1.666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729
60	3.2735	1.666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724
50	3.1484	1.666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712
40	3.1265	1.666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710
30	3.0167	1.666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698
20	2.7734	1.666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668
10	2.7734	1.666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668
5	1.666	1.666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848

เงินลงทุนจ่าย 0%  
 เงินระดมทุนจากภายนอก 0%  
 ค่าเฉลี่ยเงินกู้ 7% ต่อปี  
 ค่าภาษีหักค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ตาราง Factor F งานก่อสร้าง

